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ARTICLE 1. Précisions liminaires sur le CCCT 

1.1. Etablissement du CCCT 

Aux termes d'une concession d’aménagement conclue le 1er mars 2017,  sur le fondement des dispositions 
des articles L.300-4 et L.300-5 du code de l'urbanisme,  (la personne publique concédante) a confié à 
(l’aménageur concessionnaire), ici désigné sous le terme « l’aménageur de la ZAC », l'aménagement de la 
zone d'aménagement concerté (ZAC) de Pré Billy à Annecy commune déléguée de Pringy.  

L'article L.311-6 du code de l'urbanisme, prévoit que « le maire ou le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale, dans les cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil 
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le 
représentant de l'Etat dans le département dans les autres cas, peut approuver le cahier des charges. Si le 
cahier des charges a été approuvé, et après qu'il a fait l'objet de mesures de publicité définies par décret, 
celles de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes 
d'autorisation d'urbanisme ». 

L’article D. 311-11-1 du même code précise que :  « Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L. 311-6 a 
fait l'objet d'une approbation, mention de cette dernière ainsi que du lieu où il peut être consulté est affichée 
pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. 

 Une même mention est en outre publiée : 

 a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités 
territoriales, lorsqu'il s'agit d'une décision du maire d'une commune de 3 500 habitants et plus ; 

 b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités 
territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une décision du président d'un établissement public de coopération 
intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; 

 c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une décision du 
représentant de l'Etat dans le département » 

 

L’article D. 311-11-2 prévoir enfin que « les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au 
premier alinéa de l'article L. 311-6 sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme à l'expiration du 
délai d'affichage d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article D. 311-11-1. ». 

 

L’aménageur intervient à la signature du cahier des charges en sa qualité de commercialisateur du lot. 

1.2. Structure du CCCT 

Le présent cahier des charges est organisé en quatre titres : 

• Le titre I contient des dispositions de nature réglementaire venant encadrer les constructions qui seront 
réalisées sur le terrain cédé ou loué. Ces dispositions sont édictées par la personne publique 
signataire. 

• Le titre II définit les obligations que l’aménageur de la ZAC et le constructeur déclarent volontairement 
s’engager à respecter pendant la durée des travaux d'aménagement et de construction à venir.  

• Titre III Gestion des équipements communs et servitudes d’intérêt général 

• Titre IV Délais d’exécution et sanctions 

1.3. Opposabilité du CCCT 

Le titre I contient des dispositions de nature réglementaire. De par cette nature, ces dispositions sont 
opposables dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme touchant le lot cédé ou loué. 
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Le titre II contient des dispositions de nature purement contractuelle et bilatérale (aménageur/constructeur). 
Ces dispositions ne comportent, sauf indication expresse contraire, aucune stipulation pour autrui et ne 
pourront, en conséquence, ni être opposées à d’autres personnes, ni être invoquées par elles à l'encontre de 
l’aménageur de la ZAC ou du constructeur, conformément à l'article 1199 du code civil.  

Toutefois, dans l’hypothèse où l’acquéreur du terrain est un organisme de foncier solidaire autorisé, comme 
stipulé à l’article 4 ci-après, à consentir un bail réel solidaire à un opérateur chargé de réaliser le programme 
fixé à l’article 3, il s’engage expressément à stipuler dans le BRS l’obligation pour le preneur de respecter les 
dispositions du présent CCCT, notamment celles précisées aux articles 3 et 4. 

Le titre III s'impose également aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au présent cahier des 
charges par voie de convention avec l’aménageur de la ZAC.  

Les dispositions du titre II et les délais d’éxécution figurant au titre IV pourront faire l’objet de dérogation 
contractuelle aux termes de l’acte de vente du terrain. 

Sauf disposition contraire prévue dans l’acte de cession ou de location, les dispositions du CCCT seront 
caduques à la suppression de la ZAC, à l’exclusion du titre III. 

Le présent CCCT fera l’objet des mesures de publicité précédemment rappelées. 

1.4. Sens des termes employés 

Par mesure de simplification et pour la clarté du texte : 

• d'une part, on désignera sous le terme de « constructeur » tout assujetti au présent CCCT, qu'il soit 
propriétaire, acquéreur, cessionnaire, bénéficiaire d'apport, copartageant, constructeur, locataire, 
concessionnaire d'usage, ... etc, et ce en raison de son obligation principale de construire sur le lot 
acquis ou loué afin de permettre la réalisation des objectifs et du programme des constructions de la 
zone d’aménagement concerté. 

• d'autre part, on désignera sous l’expression d’« acte de cession » tout acte transférant la propriété d'un 
terrain ou bâtiment situé dans le périmètre d'application du présent CCCT, que ce soit une vente, un 
apport, un partage, une donation, ... etc., et par « location » ou « bail » tout acte conférant la jouissance 
temporaire de l'un des dits biens, que ce soit un bail à construction, un bail emphytéotique... etc. 

• enfin, on désignera indifféremment par l’expression « l’aménageur de la ZAC » la société d'économie 
mixte (SEM) TERACTEM chargée de l'aménagement de la ZAC dans le cadre d’une concession 
d’aménagement. 

1.5. Insertion obligatoire dans l’acte de cession ou location 

Le présent cahier des charges sera annexé intégralement par les soins du notaire ou de la partie la plus 
diligente dans tout acte translatif de propriété ou locatif des terrains ou des constructions, qu'il s'agisse soit 
d'une première cession ou location, soit de cessions ou de locations successives. 

1.6. Substitution de co-contractant 

A l'expiration de la concession d'aménagement visée aux articles 1.1 et 1.4 ci-avant, pour quelque raison que 
ce soit, la personne publique concédante sera substituée de plein droit à l’aménageur de la ZAC dans tous 
les droits et obligations résultant pour celui-ci du présent cahier des charges, sans que le constructeur ait le 
droit de s'y opposer. 

ARTICLE 2. Précisions liminaires sur la division des terrains cédés ou loués 

Les terrains compris dans le périmètre de la ZAC font l'objet d'une division entre, d'une part, les terrains 
destinés à être incorporés à la voirie ou aux espaces libres publics, et d'autre part, ceux destinés à être cédés 
ou loués aux utilisateurs publics ou privés. 

Cette division ne constitue pas un lotissement au sens du code de l’urbanisme et n’est donc pas soumise aux 
formalités prévues pour les lotissements, en vertu des dispositions des articles R.442-1 (c) du code de 
l’urbanisme qui énonce que « ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis 
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ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager (…) c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur 
d'une zone d'aménagement concerté ». 

 

 

Titre I – Encadrement réglementaire des constructions à venir 

ARTICLE 3. Destination des constructions 

La cession ou la location du lot est consentie en vue de la réalisation du programme de constructions précisé 
dans l'acte de cession ou de location, lequel participe lui-même de la réalisation du programme des 
constructions de la ZAC figurant dans ses dossiers de création et de réalisation. 

Les constructions devront être édifiées conformément aux dispositions du document local d'urbanisme 
applicable et de la réglementation nationale d’urbanisme, de la réglementation générale et du titre II ci-après. 

ARTICLE 4. Surface de plancher autorisée 

Le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle Ilot B 
2/3/4/7 cédée est de maximum 6 150 m² pour la réalisation d’un programme de logements en accession et en 
locatif social. 

ARTICLE 5. Prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales 

Pour assurer une cohérence architecturale à l’ensemble du site et conformément aux dispositions de l’article 
L.311-6 du code de l’urbanisme, le présent cahier des charges fixe les invariants urbanistiques et 
architecturaux pour la durée de la réalisation de la zone d’aménagement concerté, qui sont annexées aux 
présentes (annexe 1). 

Ces prescriptions revêtent une portée réglementaire dans les conditions prévues par les articles D. 311-11-1 
et D. 311-11-2 du code de l’urbanisme précédemment rappelés, et seront opposables dans le cadre de la 
délivrance des autorisations d’urbanisme concernant le lot cédé ou loué,. 

Elles devront être prises en compte dans la phase d’étude des projets portés par le constructeur, dans le cadre 
des demandes d’autorisation afférentes auxdits projets et durant leur réalisation. 

En fonction des différents secteurs, ces prescriptions pourront notamment régir l’implantation ou l’alignement 
des constructions, les volumétries, ainsi que les accès aux parcelles.  

D'une façon générale, la qualité architecturale des constructions s'imposera comme une donnée fondamentale 
dans la démarche de conception des projets. 
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Titre II – Encadrement contractuel des aménagements et  
des constructions à venir 

CHAPITRE 1 – TERRAINS DESTINES A UN USAGE PUBLIC OU 
COLLECTIF 

ARTICLE 6. Obligations à charge de l’aménageur de la ZAC 

L’aménageur de la ZAC exécutera, en accord avec la personne publique concédante de l’opération et 
conformément au document local d’urbanisme en vigueur, au dossier de réalisation, au programme des 
équipements publics de la ZAC et à leurs éventuelles modifications, tous les ouvrages de voirie, 
d'aménagement des espaces libres et de réseaux destinés soit à être incorporés au domaine des collectivités 
compétentes, soit à être remis aux organismes concessionnaires, soit être remis à l’ASL. 

L’aménageur de la ZAC s'engage à exécuter : 

• tous les travaux de réseaux à sa charge dans les délais nécessaires pour assurer la desserte des 
bâtiments au fur et à mesure de leur mise en service, sous la réserve expresse que soient respectées 
les dispositions du PLU du document en tenant lieu. 

ARTICLE 7. Garde et entretien 

7.1. Remise des ouvrages réalisés par l’aménageur de la ZAC 

Conformément aux termes de la concession d’aménagement en vigueur, la remise intervient à l'achèvement, 
qui est réputé accompli aux plus tard, pour les voies et espaces libres, dès leur ouverture au public, et pour 
les réseaux et superstructures publiques, dès leur mise en exploitation. 

7.2. Garde, entretien, utilisation et police 

Les espaces et ouvrages réalisés par l’aménageur de la ZAC demeurent à sa garde, et sous son entretien, 
jusqu'à leur remise à la collectivité compétente, au concessionnaire, au promoteur ou l’association syndicale 
habilités. L’aménageur pourra interdire au public, et notamment aux constructeurs, la circulation et le 
stationnement sur tout ou partie de ces voies, places et espaces publics. 

Dès l’ouverture de ces ouvrages au public, et notamment dès l’ouverture des voiries à la circulation publique, 
la police y sera assurée par la personne publique compétente. 

7.3. Ouvrages réalisés par les constructeurs 

Lorsqu'ils sont destinés à être intégrés au domaine public ou dans le patrimoine d’une association syndicale, 
les espaces et ouvrages réalisés par les constructeurs demeurent sous leur garde tant que cette remise n'a 
pas eu lieu.  

Jusqu'à leur remise à la collectivité compétente ou à l’association syndicale, chaque constructeur sera tenu 
de contribuer à leur entretien, qu’il s’agisse de voies, espaces libres ou réseaux divers, ainsi que le cas 
échéant, de participer aux frais d'éclairage, d'arrosage, d'enlèvement des boues et neiges etc., ainsi qu'au 
paiement des taxes et impôts y afférent. 

  

Cette contribution sera proportionnelle au nombre de m² de surface de plancher des édifices construits hors 
eau sur la parcelle cédée ou louée par rapport à la surface de plancher de l'ensemble des immeubles construits 
hors eau sur la zone. Toutefois, au cas où il existerait une association syndicale, la facture sera adressée 
directement à l'association et les dépenses seront réparties entre les membres conformément aux statuts de 
l'association. 
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Les sommes dues à l’aménageur de la ZAC seront comptabilisées par celui-ci sur un compte spécial. Elles lui 
seront versées dans le mois suivant l'envoi de la facture correspondante. 

Il est précisé que les dégâts qui seraient occasionnés par les entrepreneurs ne font pas partie des dépenses 
visées au présent article. Ces dégâts seront remboursés ainsi qu'il est dit plus après. 

La collectivité compétente ou l'association syndicale libre assure la garde et l'entretien des ouvrages dès leur 
remise. 

7.4. Documentation   

A la remise des ouvrages et au plus tard à la réception, le constructeur fournit à la collectivité compétente, aux 
concessionnaires de service public, et aux administrations publiques compétentes tous documents sur les 
ouvrages tels qu'ils ont été exécutés sous sa maîtrise, ainsi que tous les documents nécessaires à leur 
exploitation. 
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CHAPITRE 2 – TERRAINS DESTINES A ETRE CEDES OU DONNES A 
BAIL  

ARTICLE 8. Urbanisme et architecture  

8.1. Lien avec la ZAC  

Tout projet de construction porté par l’utilisateur d’un lot, préalablement au dépôt de la demande de permis de 
construire ou d’aménager si la construction est l’accessoire d’aménagements, sera soumis à l’avis de 
l'urbaniste de la ZAC désigné par l’aménageur (ARCANE). 

8.2. Lien avec le document local d’urbanisme  

Le constructeur et l’aménageur de la ZAC s'engagent à respecter les dispositions applicables du PLU, dans 
l'ensemble de ses documents constitutifs et toutes les modifications qui seraient apportées à celui-ci par 
l’autorité compétente. 

En aucun cas la responsabilité de l’aménageur de la ZAC ne pourra être engagée en raison des dispositions 
du PLU ou des évolutions que l'autorité publique compétente apporterait à ce dernier, quelle que soit leur date.  

ARTICLE 9. Bornage et clôture  

9.1. Bornage 

L’aménageur de la ZAC fera procéder à ses frais par un géomètre-expert DPLG, à : 

• l’établissement du ou des documents d’arpentage qui est ou sont nécessaire(s) à la vente ; 

• le bornage du terrain. 

Pour les opérations de constructions d’immeubles d’habitation ou mixte (professionnel et d’habitation), le 
bornage ainsi que le descriptif du terrain résultant de ce bornage sont  établis pour la signature de la promesse 
de vente, conformément aux dispositions de l’article L.115-4 du code de l’urbanisme. 

Pour les opérations de construction d’immeubles à usage autre que d’habitation ou mixte, cette intervention 
sera réalisée préalablement à l’acte authentique et à la prise de possession du terrain. 

L'acquéreur scellera son accord sur la définition physique du terrain qui lui est proposé en signant le plan de 
bornage. Ce document servira à l’établissement du document d'arpentage. 

Le bornage sera réceptionné par l'acquéreur préalablement à la prise de possession du terrain et au 
démarrage du chantier, et donnera lieu à la signature d'un procès-verbal. 

L'acquéreur est tenu de respecter scrupuleusement les limites fixées. En aucun cas, il ne pourra faire état de 
la disparition des bornes pour justifier l'implantation d'ouvrages ou de clôtures à l'extérieur du terrain qui lui 
est attribué. 

Il devra veiller à ce que les fondations de ses immeubles, clôtures et tous ouvrages se situent à l'intérieur de 
son terrain, sauf accord écrit de l’aménageur de la ZAC. 

Ces dispositions, qui concernent notamment les fondations, s'appliquent à toute limite séparative du domaine 
privé et du domaine public, y compris après rétrocession éventuelle. 

En outre, lorsque la limite de propriété correspondra à celle d'un immeuble bâti, l'acquéreur sera tenu de faire 
procéder à l'implantation de ce dernier par un géomètre-expert DPLG. 

9.2. Clôtures et mitoyenneté 

Tout cessionnaire d'une parcelle contigüe à des lots non encore cédés par l’aménageur de la ZAC ne peut, 
en aucun cas, réclamer à ce dernier la moitié du coût d'établissement de la clôture. 
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En revanche, tout constructeur sur une parcelle bénéficiant d'une clôture mitoyenne déjà existante a 
l'obligation de rembourser au constructeur voisin qui aura supporté les frais d'établissement de cette clôture, 
la moitié de la dépense engagée. 

Lorsqu'une clôture sera établie en limite de l'espace public et de l'espace privé, celle-ci devra faire l'objet d'un 
projet précis inclus dans la demande de permis de construire ou d’aménager. 

ARTICLE 10. Desserte des terrains cédés ou loués  

10.1. Limites des prestations 

La limite des prestations dues par l’aménageur de la ZAC et la définition des obligations des constructeurs au 
titre des divers réseaux de desserte des terrains cédés ou loués sont précisées dans un ou plusieurs cahiers 
de  limites de prestations, coconstruction et gestion des emprises, etc… annexés à l'acte de vente.  

Les ouvrages à la charge de l’aménageur de la ZAC seront réalisés par celui-ci dans le cadre de la concession 
d’aménagement conclue avec la personne publique concédante, conformément aux prescriptions du PLU et 
dans les délais fixés à l'article 6 ci-dessus. 

10.2. Sanctions à l’égard de l’aménageur de la ZAC   

En cas d'inexécution par l’aménageur de la ZAC des travaux lui incombant dans les délais prévus, et sauf 
dispositions particulières de l'acte de cession ou location, le constructeur est en droit, après mise en demeure 
restée sans effet dans le délai d'un mois, de lui réclamer une indemnité pour le préjudice direct, matériel et 
certain qui aura pu lui être causé du fait de sa défaillance, dûment justifié.  

ARTICLE 11. Branchements et canalisations  

Jusqu'à la remise des ouvrages par l’aménageur de la ZAC à la collectivité compétente, aux sociétés 
concessionnaires ou aux associations syndicales, le constructeur devra, suivant le planning des travaux et 
conformément aux dispositions des plans joints au permis de construire, se brancher à ses frais sur les 
canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, égouts, ... etc., établis par l’aménageur de la ZAC, et conformément 
aux avant-projets généraux approuvés par les services compétents.  

Les limites de prestations entre l’aménageur et le constructeur seront définies dans le ou les cahiers des 
charges de limites de prestations, coconstruction et gestion des emprises, etc… annexés à l’acte de vente.  

Il fera son affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les services publics concernés. 

La remise en état des sols et revêtements à l'identique après l'exécution des travaux seront supportés 
intégralement par le constructeur. 

Après remise des ouvrages publics par l’aménageur de la ZAC aux collectivités compétentes ou aux sociétés 
concessionnaires, ceux-ci seront soumis au règlement applicable à chacun des réseaux.  

 

ARTICLE 12. Etablissements des projets et coordination des travaux 

12.1. Etablissement des projets  

La constructeur acquérra le terrain et les droits à construire afférant ainsi que les études ayant été menées 
pour le dépôt et l’obtention du permis de construire. Il bénéficiera d’un transfert du permis de construire délivré 
et purgé.  

Aussi, le projet n’est pas amené à évoluer.  

Le cas échéant, si un ou plusieurs permis de construire modificatif devait être établi(s), le constructeur 
s’engage à une démarche concertée avec l’aménageur s'accompagnant de validations systématiques par 
l'urbaniste de la ZAC et le concédant.  
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A cet égard le constructeur devra fournir à l'urbaniste de la ZAC, l'ensemble des plans permettant d'analyser 
le projet modifié et de vérifier sa connexion aux espaces publics et réseaux de la ZAC.  

Le constructeur devra établir ses projets en concertation étroite avec l’aménageur de la ZAC et lui 
communiquera le projet définitif pour accord préalable, dans le délai de deux mois préalablement au dépôt de 
la demande d’autorisation d’urbanisme. 

Le constructeur devra établir ses projets en conformité avec le(s) cahier(s) des limites de prestations, de 
coconstruction et de gestion des emprises, le cahier invariants urbanistiques et architecturaux (annexe 1) qui 
pourra inclure des dispositions particulières au projet d'aménagement de la ZAC.  

Le constructeur devra respecter les directives de l'urbaniste de la ZAC, le cas échéant celles du paysagiste 
de la ZAC. 

Le constructeur devra communiquer à l’aménageur de la ZAC une copie du dossier complet de demande de 
permis de construire déposé dans le délai de 15 jours après dépôt, afin que l’aménageur de la ZAC puisse 
s'assurer que les travaux projetés sont compatibles avec les ouvrages à sa charge, qu'ils permettent une 
circulation normale et non dangereuse, une bonne desserte et d'assurer aisément la sécurité publique 
(éclairage notamment).   

L’aménageur de la ZAC pourra vérifier que l'architecture du projet modifié est compatible avec l'environnement 
général et la destination de la zone et pourra subordonner son accord aux modifications qui s'avèreraient 
nécessaires de ce chef.  

L’aménageur s'assurera, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre, que les invariants (annexe 
1) ont été observés et que l'aspect extérieur des bâtiments que le constructeur se propose de construire ne 
peut nuire à l'utilisation des terrains voisins. 

L'examen du dossier par l’aménageur de la ZAC ne saurait engager sa responsabilité, le constructeur restant 
seul responsable de ses études et de ses choix comme du respect de ses obligations. 

12.2. Coordination des travaux 

Le raccordement aux voies et réseaux pourra être refusé si les ouvrages ne sont pas compatibles ou si les 
règlements n'ont pas été observés.  

En aucun cas, l’aménageur de la ZAC ne pourra être tenu d'apporter des modifications aux ouvrages qui lui 
incombent ou d'en modifier les plans.  

En cas de réalisation de tirants ou de dispositifs équivalents sous le domaine public ou sous des terrains 
appartenant à l’aménageur de la ZAC pour les besoins de sa construction, le constructeur devra fournir à 
l’aménageur ou à la collectivité selon le cas, une demande appuyée des plans d'exécution. L’aménageur se 
réserve le droit de refuser sans justification. 

ARTICLE 13. Exécution des travaux par le constructeur ou ses entrepreneurs  

Le constructeur ou, s’il n’effectue pas lui-même les travaux, les entrepreneurs intervenant pour son compte 
auront la charge financière des réparations des dégâts causés par eux aux ouvrages de voirie, de réseaux 
divers et d'aménagement en général, exécutés par l’aménageur de la ZAC.  

Il sera procédé contradictoirement, à l'entrée dans les lieux par le constructeur, à un état des lieux entre ce 
dernier et l’aménageur. Le constructeur devra imposer ces obligations et charges de réparation aux 
entrepreneurs participant à la réalisation de ses bâtiments et travaux par l'insertion des clauses nécessaires 
dans les marchés. En cas de défaillance du constructeur ou des entrepreneurs intervenant pour son compte 
pour le paiement, dans les trois mois, des sommes qui leur sont réclamées par l’aménageur de la ZAC, celui-
ci pourra se retourner contre le constructeur qui sera tenu solidairement responsable des dégâts occasionnés 
par ses entrepreneurs. 

Dans le cas où l'auteur des dégâts n'aurait pas pu être déterminé, le montant de la réparation sera réparti 
entre tous les constructeurs ayant des chantiers en cours d'exécution à l'époque où les dégâts auront été 
constatés, et ce, au prorata du nombre de m² de surface de plancher des programmes alloués à chaque 
constructeur, tels qu'ils résulteront des permis de construire. 
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Le constructeur s’engagera sur le(s) cahier(s) des limites de prestations, de coconstruction et de gestion des 
emprises qui sera annexé à l’acte de vente.  
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Titre III – Gestion des équipements communs et  
servitudes d’intérêt général 

ARTICLE 14. Entretien des espaces libres autres que ceux de l’article 7 

Chaque constructeur devra entretenir ses espaces libres en bon état, de façon permanente et à ses frais, de 
manière à conserver le site dans un état satisfaisant et à ne pas nuire à la bonne tenue des terrains voisins. Il 
aura la charge de faire remplacer les arbres morts ou détruits. 

Le cas échéant, pour les espaces privatifs qui seront définis dans l'acte de cession ou de location, l'association 
syndicale compétente prévue à l'article 17 ci-après, assurera cet entretien pour le compte de l'ensemble des 
constructeurs implantés dans le périmètre syndical, et dans les conditions fixées par les statuts de la dite 
association. 

ARTICLE 15. Usage des espaces libres, servitudes 

15.1. Parties non construites 

Les parties non construites des terrains destinés à être cédés ou loués, sauf d'une part ceux cédés pour la 
construction de bâtiments publics (crèche, équipements jeunesse et sportif ... etc.) et sauf d'autre part les 
parties dites espaces privatifs expressément désignées dans l'acte de cession ou de location, sont affectées 
à usage de parc, de passage et groupées en un ensemble dont chaque partie servira à l'utilité de tous les 
autres fonds indistinctement.  

Les constructeurs ou leurs ayants-cause auront droit d'usage à titre de parc et de passage sur toutes les 
parties non construites ainsi définies. 

15.2. Servitude de passage des réseaux 

Le constructeur sera tenu de subir, sans indemnité, toutes les servitudes nécessitées par le passage sur son 
terrain, et éventuellement dans les immeubles bâtis, des canalisations publiques d'eau, gaz, électricité, 
réseaux de télécommunication, éclairage public, chauffage/refroidissement collectif, égouts, câbles ... etc., 
telles qu'elles seront réalisées par l’aménageur de la ZAC, la commune, les concessionnaires ou toute autre 
personne publique ou privée habilitée, ou pour leur compte.  

ARTICLE 16. Tenue générale 

Il ne pourra être établi, sur les façades des bâtiments ou sur les terrains, rien qui puisse nuire à la propreté, 
au bon aspect, à la tranquillité et à la sécurité des habitants. Il ne pourra, notamment, être exécuté aucun 
travail sur les bâtiments ou sur les terrains qui en modifierait l'aspect ou la fonction, tels qu'ils ont été prévus 
dans le permis de construire. 
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Il est interdit, à tout propriétaire ou locataire, de céder pour publicité ou affichage ou d'employer soi-même à 
cet effet tout ou partie du terrain ou des constructions autres que ceux affectés à usage commercial.  

L’aménageur pourra accorder des dérogations aux interdictions susvisées et en fixer les conditions dans le 
respect du règlement de publicité applicable au territoire de l’opération. 

ARTICLE 17. Association syndicale des propriétaires 

17.1. Création d’une ASL, modèle de statuts et objet 

Il sera créé, entre tous les propriétaires de lots situés dans la ZAC une ou plusieurs associations syndicales 
libres.  

Le cas échéant, le périmètre de chaque association sera défini par l’aménageur de la ZAC au fur et à mesure 
de l'avancement de l'aménagement de la zone. 

Chaque propriétaire fera partie de plein droit de l'association syndicale dans le périmètre de laquelle se trouve 
son fonds. Au cas où le propriétaire céderait ses droits à construire à un preneur, celui-ci serait tenu, pendant 
toute la durée de sa jouissance, de faire partie de l'association aux lieu et place de son bailleur. En 
conséquence, le propriétaire, par le seul fait de la vente ou du bail, adhère définitivement à ladite association 
syndicale. 

La (ou les) association(s) syndicale(s) pourra avoir pour objet : la propriété, la gestion, l'administration, la 
police et l'entretien des espaces libres, des parcs et espaces verts, des réseaux de toute nature, et 
généralement de tous ouvrages d'équipement d'intérêt collectif appartenant aux syndicataires ou à 
l'association syndicale elle-même. 

L’association syndicale aura la propriété des terrains et ouvrages d'intérêt collectif réalisés par l’aménageur 
de la ZAC et que ce dernier n'aurait pas, soit cédé aux syndicataires, soit remis aux collectivités ou à leurs 
concessionnaires. L'association aura l'obligation d'accepter ce transfert de propriété dans la mesure où celui-
ci serait consenti gratuitement ou pour une somme symbolique.  

Elle ne pourra aliéner les biens immobiliers dont elle sera propriétaire sans les avoir proposés préalablement 
et en tant que bien de retour à la personne publique compétente. 

La répartition des voix et des charges sera fixée dans les statuts de l’ASL. 

17.2. ASL spécifiques 

Des associations syndicales spécifiques pourront être créées en ce qui concerne certains réseaux 
(chauffage/refroidissement, conciergerie, etc...) auxquelles le constructeur adhère définitivement par le seul 
fait de la vente ou du bail. 

La répartition des voix et des charges sera fixée dans les statuts de la ou des ASL à constituer. 

17.3. Constitution automatique 

La ou les association(s) syndicale(s), selon le cas, sera automatiquement constituée dès la première vente ou 
location par le vendeur d'une parcelle située à l'intérieur du périmètre syndical. 

17.4. Répartition des voix 

La prise en compte des fonds non encore vendus ou loués par l’aménageur de la ZAC pour la répartition des 
voix et des charges sera fixée dans les statuts de la ou des ASL.  

ARTICLE 18. Assurances  

Tout constructeur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain par une compagnie notoirement 
solvable et pour leur valeur réelle. La police devra contenir une clause d'assurance contre le recours des 
voisins. 

Le présent article n'est pas applicable aux personnes morales de droit public. 
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ARTICLE 19. Modification du cahier des charges  

Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain, à l'exception 
de celles relatives aux servitudes (article 15), pourront être modifiées dans les conditions de majorité prévues 
par la loi en matière de modification des documents d'un lotissement, sous la réserve que la majorité en 
superficie soit calculée, pour l'application du présent article, d'après le nombre de m² de surface de plancher 
que chaque constructeur est autorisé à réaliser sur le lot cédé ou loué.  

Les modifications qui intéressent les services publics distributeurs de fluides ou d'énergie devront, en outre, 
recevoir l'accord préalable du service concerné. 
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Titre IV – Délais d’exécution et sanctions 

ARTICLE 20. Délai d’exécution 

Le constructeur s'engage à : 

1. Entreprendre le démarrage des travaux de construction dans un délai de 6 mois à compter de la vente  

2. Avoir réalisé les constructions dans un délai de 48 mois à compter de la vente. 

L'exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par la présentation à l’aménageur de la ZAC 
d'une déclaration d'achèvement délivrée par l'architecte du constructeur sous réserve de sa vérification 
éventuelle par l'architecte de l’aménageur.  

Pour l'application du présent article, l'obligation d’enteprendre les travaux sera également considérée comme 
remplie, le cas échéant, au jour du versement par les organismes prêteurs de la première tranche du prêt 
consenti par ces établissements ou d'une avance sur prêt à titre de démarrage ou de préfinancement pour la 
construction des bâtiments à usage d'habitation. 

ARTICLE 21. Prolongation éventuelle des délais d’exécution 

Les délais fixés à l'article 20 ci-dessus seront prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le 
constructeur aura été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations, si leur inobservation est due à un cas de 
force majeure. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge du constructeur. 

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure. 

Toutefois, seront considérés, pour l'application du présent article, comme constituant des cas de force 
majeure, les retards non imputables au constructeur dans l'octroi des prêts aidés en matière de logement.  

ARTICLE 22. Sanctions à l’égard du constructeur 

En cas d'inobservation des obligations mises à la charge du constructeur par le présent cahier des charges, 
l'acte de vente ou de location, et leurs annexes, l’aménageur de la ZAC pourra, selon la nature de l'infraction 
commise, et à son choix, obtenir des dommages-intérêts et résoudre la vente, le cas échéant cumulativement, 
dans les conditions suivantes.  

22.1. Dommages-intérêts 

Si le constructeur n'a pas respecté les délais prévus par l'article 20, l’aménageur de la ZAC le mettra en 
demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 15 jours. Si le constructeur a méconnu une autre de 
ses obligations découlant du présent cahier des charges, le vendeur le mettra en demeure de satisfaire à cette 
obligation dans un délai de 10 jours.  

Si, passé ce délai, le constructeur n'a pas donné suite aux prescriptions de la mise en demeure, le vendeur 
pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après à moins qu'il ne préfère recevoir une indemnité 
dont le montant est fixé à 1/1000 du prix de cession hors taxes par jour de retard avec un maximum à percevoir 
de 15/100 (15 %) dudit prix de cession.  

En cas de location, l’indemnité sera égale à 1/10 du loyer mensuel dû par jour de retard avec un maximum 
d’une année de loyer. 

Lorsque le montant de l'indemnité due pour le retard aura atteint le maximum prévu ci-dessus l’aménageur de 
la ZAC pourra prononcer la résolution du contrat dans les conditions prévues ci-après. 
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22.2. Résolution de la vente 

La cession pourra être résolue par décision de l’aménageur de la ZAC, notifiée par acte d'huissier, en cas 
d'inobservation d'un des délais fixés à l'article 20 ci-dessus. 

La cession pourra également être résolue par décision de l’aménageur, notifiée par acte d'huissier, en cas de 
non-paiement de l'une quelconque des fractions du prix à son échéance, et ce, un mois après une mise en 
demeure de payer restée sans effet, et plus généralement en cas d'inexécution de l'une des obligations du 
présent CCCT, de l'acte de cession ou de leurs annexes. 

Le constructeur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit : 

• Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de 
cession, ou le cas échéant, à la partie du prix effectivement payée, déduction faite du montant du 
préjudice subi par l’aménageur de la ZAC, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 15 % du prix de 
cession hors taxes.   

• Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée 
d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement 
réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le coût de la main d'œuvre 
utilisée.  

Le cas échéant, l'indemnité sera diminuée de la moins-value due aux travaux exécutés. 

La plus-value, ou la moins-value, sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de l’aménageur de la 
ZAC étant l'administration des Domaines, celui du constructeur pouvant, s'il ne pourvoit pas à sa désignation, 
être désigné d'office par le président du tribunal civil compétent sur la requête de l’aménageur de la ZAC. 

En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le président du tribunal de grande 
instance du lieu de l'immeuble à la requête du plus diligent des experts ou des parties. 

En cas de réalisation des constructions par tranches, ou en vue de la construction de bâtiments distincts, la 
résolution de la vente pourra ne porter, au choix de l’aménageur de la ZAC que sur les parties de terrain non 
utilisées dans les délais fixés. 

22.3. Résiliation de l’acte de location 

En cas de location, les conditions de la résiliation seront fixées dans l'acte de location ainsi que le régime 
applicable. 

22.4. Frais et charges  

Tous les frais seront à la charge du constructeur.  

Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble ou le bail du chef du constructeur défaillant seront 
reportés sur l'indemnité de résolution ou de résiliation. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant 
les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles. 

 

Lu et approuvé A  ....................................... , le ...........................  

 le Président du Grand Annecy L’Aménageur de la ZAC 

 Le Constructeur 

Annexe 1 Invariants urbanistiques et architecturaux 


